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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1 Nazwa zadania
,Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku oSwiatowego na budynek ustugowo-
magazynowy, budowa budynku garazowo-magazynowego wraz z towarzyszgcq infrastrukturg
techniczng z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej”

1.1.2 Przedmiot zadania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach
zamdwienia ,Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku o$wiatowego na budynek
ustugowo-magazynowy, budowa budynku garazowo-magazynowego wraz z towarzyszgcq
infrastrukturg techniczng z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej”

1.1.3 Nazwy i kody WSZ przewidzianych Robét budowlanych

Dziat robét:

- 45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

- 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j;

Klasa rohét budowlanych:
- 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkow;
Kategoria robdt budowlanych:

- 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywacé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymagania ogolne

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

1.3.2. Zakres robdt do wykonania w ramach realizacji projektu
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Wykucie i dostosowanie nowych otworéw drzwiowych

Rozbidrka Scian

Wykonanie nowych $cian

Uzupetninie istniejgcych tynkéw wewnetrznych wraz z oktadzinami

Wykonanie sufitu podwieszanego

Wymiana istniejgcej oraz montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;

Elewacja

Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

Wymiane oktadzin posadzek

Wymiane pokrycia wraz z ociepleniem stropodachu

Rozbiorka istniejgcego komina

Wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig

Wykonanie nowej wewnetrznej instalacji gazu

Wykonanie nowej zewnetrznej instalacji wody wraz z przytaczami

Wykonanie nowej zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
Wykonanie nowej zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami
Wykonanie nowej zewnetrznej instalacji gazu wraz z przytaczami

NN N N R N N N N N S NN

1.3.3. Wyszczegolinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzglednic¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszacych i robét
tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robt budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter prac towarzyszacych i robét tymczasowych
wykorzystujac wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiajgcego w
zakresie uprawnien, obowigzkow wykonawcy jak rowniez grac Terenu Budowy.

Prace towarzyszace.
Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych.
Do prac towarzyszacych w szczegoinosci nalezy zaliczy¢:

v’ prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,
obstuge geodezyjna,
nadzér hydrogeologiczny i geotechniczny,
nadzér wiascicieli/zarzadcow infrastruktury, terenu,
dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy i Robdt,
prace laboratoryjne i badawcze,
ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
nadzor archeologiczny,

sktadowanie materiatow z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na $rodki transportu i wywo6z materiatow,

sktadowanie ziemi z wykopow na odktadzie lub tymczasowym sktadowisku, zatadunek na
$rodki transportu i wywdz,

regulacja urzadzen zaréwno wybudowanych jak i istniejgcych,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

v'inne prace towarzyszace potrzebne do prawidtowej realizacji Zamdwienia.
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Roboty tymczasowe.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych objetych zamdwieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Do robdt tymczasowych w szczegolnosci nalezy zaliczyc¢:

zagospodarowanie Terenu Budowy,

zaplecze Wykonawcy,

tymczasowe odwodnienie wykopéw,

umocnienie $cian wykopow,

drogi tymczasowe,

szalowanie budowli,

organizacje ruchu zastepczego,

utrzymanie zaplecza budowy,

zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,

prowizoryczne uzbrojenie terenu,

adaptacja (zabezpieczenie) istniejacej zieleni,

wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot,

zabezpieczenie Terenu Budowy,
inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji Zaméwienia.
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1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

v" Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbidrkg obiektéw budowlanych oraz okre$la zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.U. 2006 nr 156 poz.
1118 — tekst jednolity, z pézniejszymi zmianami),

v' roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na ktére sktadajq sie
Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego

v’ urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzadzenia”) oznaczajg
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia
Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majace
stanowic¢ lub stanowigce czes¢ Robot Statych,

v'teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty,

Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
PN - Polska Norma,
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
v Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
v' Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci materiatéw oraz Robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Cze$¢ G — Wymagania ogolne G-5

Dla naszych opracowan, w tym opisow, rysunkow oraz wszystkich zatacznikow zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie
autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie moga one by¢ odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostgpniane osobom trzecim z
wyjatkiem 0sob zwyczajowo uprawnionych.



v Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

v Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

v"Inspektor Nadzoru — Uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania
zgodno$ci wykonywanych prac budowlanych z Dokumentacja Projektowg, przetargowa i ze
STWIOR

v Okreslenia "Specyfikacje Techniczne” lub ,Specyfikacje” sq w ninigjszym opisie przedmiotu
zamaowienia synonimami i 0znaczajg Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych

v Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzadzen technologicznych okre$lajac konkretne
warto$ci albo warto$ci minimalne lub maksymalne, nalezy dobiera¢ takie urzadzenia, ktorych
parametry w typoszeregach sg najblizsze tym wyspecyfikowanym

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca, zrealizuje i ukoriczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie

wszelkie wady w Robotach.
Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny Personel oraz inne
rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania Robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy.
Przed zakoriczeniem wszelkich prac Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg oraz
instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektdw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukcii,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie zaopatrzenia w wodg i
energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikéw, usuwania Sciekow, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolno$ci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0séb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.
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1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych
trasy oraz reperow panstwowych, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig;
1) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

2) Operaty geodezyjne,

3) Dziennik Budowy,

4) Ksigzka obmiarow,

5) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,

6) Dokumenty Wykonawcy opisane w p. 1.5.3. niniejszej ST

7) protokoty przekazania Terenu Budowy,

8) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

9) protokoty z narad i ustalen,

10) korespondencja na budowie.

Dziennik Budowy

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wkasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi na obszarze
objetym inwestycjq

Ksiazka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robédt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badann Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do dokumentacji odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Zasady przechowywania dokumentdw reguluje klauzula 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie
dokumentéw] Warunkdw Kontraktu.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Dokumenty Wykonawcy
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty czesci Robét:

a) jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zamienne w stosunku do Projektu/projektowanych i zostang
one zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a spowoduje to koniecznos¢ sporzadzenia Projektu
adaptacyjnego to Wykonawca wykona ten projekt na wiasny koszt, przy czym konieczno$¢ wykonania
wiw projektu okresli Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru.

b) rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbedne do wykonania wszelkich obiektow i
urzadzen,

Dokumentacja powinna wynikac z wytycznych w projekcie budowlanym oraz w niniejszej SIWZ, z
wytycznych Instytucji uzgadniajacej oraz szczegotowych wytycznych Inspektora Nadzoru, udzielonych
w trakcie realizacji Kontraktu. Rysunki Wykonawcy winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o
ktérych mowa w Dokumentach Przetargowych.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

- wynikajace z przyjetych obliczen,

- wynikajace z zalecen ujetych w projekcie budowlanym,

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez projektanta (6w) posiadajacego (ych) odpowiednie
aktualne uprawnienia budowlane.

Dokumentacja Wykonawcza zostanie uzgodniona w odpowiednich urzedach i z Inspektora Nadzoru.

Wykonawca opracuje 4 kpl. (w tym jeden dla Inspektora Nadzoru) ww. dokumentacji w wers;ji
papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (pliki powinny by¢ zapisane w formatach
umozliwiajacych i edycje oraz zapisywanie zmian).

c) Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkdw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Informacje dotyczace BIOZ zawarte w Projekcie Budowlanym (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane)
zawarto w niniejszej SIWZ.

Podstawg ptatnosci sq ceny ryczattowe — odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru Robdét, obejmujace
zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

1.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig;

a) Projekt Budowlany, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Roboét,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegolnych etapach budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualne;
mapy zasadniczej terenu.

c) oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
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- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) inne dokumenty wynikajace z niniejszej SIWZ i obowigzujacych przepisow, a nie wymienione

powyzej.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej przed

przystapieniem do procedur odbiorowych.

Podstawg ptatnosci sq ceny ryczattowe — odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru Robdét, obejmujace

zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

1.5.5 Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Niniejszy opis przedmiotu zamowienia oraz inne dokumenty wymienione w umowie stanowig cze$¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogfoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.5.7. Organizacja i Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

(1) organizacije i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.), wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania
poszczegolnych obiektow zaplecza, drogi montazowe, ogrodzenia, doprowadzenie instalacji
potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy, uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji
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placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu
Budowy oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczegdinosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych w niniejszej
ST, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzieri i w nocy) tych zapor i znakdw, dla ktorych jest

to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Wymagania odnosnie zabezpieczenia rob6t podano w niniejszej specyfikacii.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow, dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie , ze jest wigczony w Ceng Kontraktowa,

(f) W cene Kontraktowg nalezy wiaczy¢ rowniez koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszystkich czynnikdw i medidw energetycznych na Plac Budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, $cieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wiaczone wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystania z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzer po ukonczeniu Kontraktu.

1.5.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz
rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow
zgodnie z obowigzujacymi optatami w okresie trwania Kontraktu.

1.5.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
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- odpady niebezpieczne gromadzit i przechowywat zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 t.j. z p6zn. zm.)

- prowadzit transport odpadow niebezpiecznych z zachowaniem zasad zawartych w Ustawie z dnia 28
pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (Dz.U. 2002 Nr 199, poz.
1671).

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

iii) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.12. Zabezpieczenie interesu oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
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bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektor Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.17. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany

powiadomi¢ pisemne wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz

0 przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzna, sposob zabezpieczenia
wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegOtowe ustalenia dla danego terenu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Cze$c G — Wymagania ogéine G-12

Dla naszych opracowan, w tym opisow, rysunkow oraz wszystkich zatacznikow zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie
autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie moga one by¢ odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostgpniane osobom trzecim z
wyjatkiem 0sob zwyczajowo uprawnionych.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z realizacjq zadania
pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku o$wiatowego na budynek ustugowo-
magazynowy, budowa budynku garazowo-magazynowego wraz z towarzyszgcq infrastrukturg
techniczng z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej”

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.18. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robét i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wtasciwe
organy. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji
przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych Robot
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.5.19. Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu,
odbiorze i przekazaniu do eksploatacii Instytuciji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wiasnym staraniem, a koszty za ich wykonanie zostang ujete w cenie Kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu Rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie te wyroby budowlane,
Materiaty i Urzadzenia zdefiniowane w Warunkach Kontraktu, ktore zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik
Ustaw z 2004r. Nr 92, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami), i ktdre posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w poz. 1.5. niniejszej Specyfikacii
Techniczne;.

2.1.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

2.2 Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3 Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
mogaq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Uzycie w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz wszelkich innych dokumentach
nazwy marek (firm), materiatéw czy technologii nalezy traktowac jako informacje na temat
oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie cisle jako wyrdb konieczny do uzytku. Mozliwe
jest uzycie innych, rownowaznych materiatéw i technologii.

2.8. Materialy i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

1. Dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw i dokumentdw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjq
okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjq oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowe] deklaracji zgodnos$ci zostaty okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposob ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z
pdzniejszymi zmianami). Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996r.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektor Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu poziomego
pionowego, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wiasciwo$ci
przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania PZJ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w
niniejszej ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Roboty rozbiérkowe

Wymagania szczegdtowe wskazano w dokumentaciji projektowej oraz w czesci szczegotowej ST.
Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi
Nadzoru i uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiorkowych, harmonogram prac rozbidrkowych
oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbiorkowych z odbiorca, na czas trwania
Kontraktu.

5.3.Technologia i organizacja montazu
Wymagania szczegdtowe wskazano w dokumentaciji projektowej oraz w czesci szczegotowej ST.
5.4.Czynnosci geodezyjne na budowie

Wymagania szczegotowe wskazano w dokumentaciji projektowej oraz w cze$ci szczegotowej ST.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wytycznie geodezyjne obiektdw i tras sieci oraz wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykoncza.

5.5.Likwadcja terenu budowy

Wymagania szczegdtowe wskazano w dokumentaciji projektowej oraz w cze$ci szczegotowej ST.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu i zaplecza budowy i w petni uporzadkowaé zajety uprzednio teren
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czes¢ ogolng opisujaca;

v’ organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Roboét,

v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,
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v’ bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

v wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
Robét (kierownikdw robot majacych stosowne uprawnienia), system (sposob i procedure)
proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

v’ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

v’ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
Nadzoru;

<\

czesé szczegoiowq opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

v wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

v" rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v’ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

v’ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

v" sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
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6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Atesty jakosSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robat i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Czes¢ G — Wymagania ogdine G-19

Dla naszych opracowan, w tym opisow, rysunkow oraz wszystkich zatacznikow zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie
autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie moga one by¢ odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostgpniane osobom trzecim z
wyjatkiem 0sob zwyczajowo uprawnionych.



Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu we wszystkich elementach procedury odbiorowe;.
8.1. Procedura Przejecia Robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacii, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych
robdt i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajacego.
Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule Warunkow
Kontraktu.
Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

v"odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

v odbiorowi cze$ciowemu i etapowemu,
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v"odbiorom przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

\

odbiorowi koncowemu,

v odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem Swiadectwa
Wykonania.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowo$¢
danej cze$ci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:
v" dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajacych jako$¢ i zgodnos¢
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,

v’ przeprowadzonych przez Inzyniera inspekciji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacije, trwatos¢ i niezawodno$¢
wykonanych robot:

zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq projektowa,

rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen
technologie wykonania robdt,
parametry techniczne wykonanych robét,

wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorow
czesciowych i odbioru catosciowego.

\

NSRRI

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.

Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

Odbiory czesciowe i etapowe
Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktorych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
opisanymi jak dla odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystapienia o Przej$ciowe
Swiadectwo Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.
Protokat odbioru robat Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci. Jezell
w zakres robdt stanowigcych podstawe wystapienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio
Wykonawca zataczy do wystapienia protokoty z tych odbiordéw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.
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Odbior Koricowy
1) Celem Odbioru Koricowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Warunkiem przystapienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujacych
dokumentoéw dostarczonych przez Wykonawce:
a) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw rob6t zanikajgacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych,
c) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspeki,
d) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
i) dokumenty atestacyjne,
ii) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iii) Swiadectwa jakosci,
iv) atesty higieniczne
V) inne
e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

3) Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci
do przystapienia do Odbioru Koricowego.

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koficowego przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Odbioru.

5) Nadzor nad przebiegiem Odbioru sprawowac¢ bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w odbiorach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udziat w Probach jest wymagany
przepisami.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koficowych przedstawicieli
Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
z tym zwigzane.

7) Z przeprowadzonych Préb Koricowych Wykonawca sporzadzi protokdt wedtug wzoru uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkow Komisji.

8) Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Prob w
sposob dokumentujacy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegoino$ci dokumentujacy osiggniecie
parametrow koricowych okreslonych w Kontrakcie.

9) Kazda kolejng faze Prob mozna rozpocza wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzednie;.

10) Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedag z warto$ciami
tolerancji. Przekroczenie warto$ci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby.

11) Przed przystapieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktory pozniej
bedzie brat udziat w rozruchu.
W ramach Prob Koricowych dokonane zostanie komisyjne:
v" sprawdzenie kompletnosci i poprawno$ci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu
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v’ sprawdzenie protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych
itp.

v"wykonanie prob, badan i inspekgji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Prob Koricowych
przewidziano w poszczegéinych ST,

v" przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegélnych ST.

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakoriczenia Prob Koricowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacii.
W szczegdlnosci Raport powinien zawieraC nastepujace elementy:

v’ protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, préb inspekcii,

v' protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,

v’ protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych robét z Kontraktem i dokumentacjg
projektowa,

v’ protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbior koricowy przeprowadza sig po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie
z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa, w skfad, ktdrej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powofane do udziatu w prébach przez
Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami — sporzadzajac Protokot
odbioru robét stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie robot
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zawierajacg Dokumentacje
rozruchowg powykonawczg jak sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ).

2. Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych.

3. Protokoty odbioréw czesciowych.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).
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5. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t
wiascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
8. Decyzje Pozwolenia na budowe.
9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjq robot.

10. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.

11. Instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen (DTR).
12. Instrukcje eksploatacji obiektu.
13. O$wiadczenie kierownika budowy o:

v" zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

v’ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v’ wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Odbioru ostatecznego robét po okresie Zgtaszania Wad dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktorej
wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby
powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad.

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa
Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

kontrakt,

v" protokoty odbioru koricowego obiektéw i robét,

v dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektdw (jezeli byty zgtoszone ),

v" dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

v"innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego.

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania
wad. Terminy przegladow poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ n/w dokumenty:
Komplet atestow i certyfikatow dotyczacych wszystkich zamontowanych materiatow i urzadzen

Protokoty przeprowadzonych odbiorow czesciowych podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , w tym:

- Dokumentacja powykonawcza Roboét,

- Prawidtowo wypetniony oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

- Cena oferty musi uwzgledniajac wszystkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem przedmiotu
zamdwienia okre$lonym w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz postanowieniami wzoru umowy.

- Zalgczone przez zamawiajacego przedmiary robét stuzg wytacznie celom informacyjnym. W zwigzku
Z powyzszym, zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalne;.

- Cene oferty nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metodg kalkulacji szczegotowe),
ktory nalezy zataczy¢ do oferty.

- Metoda kalkulacji szczegotowej polega na obliczeniu ceny kosztorysowej robot budowlanych jako
sumy iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robét ustalonych w przedmiarach robét i ich cen
jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug, wedtug wzoru: Ck= L x Cj gdzie:

Ck - cena kosztorysowa robot;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robét;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej uwzgledniajaca wszystkie koszty

zwigzane z nalezytym wykonaniem w szczegolnosci ;robocizna R, Kp - koszty posrednie od Ri S ; Kz -
koszty zakupu od M; Z — zysk, cen materiatdw i pracy sprzetu

- W przypadku, gdy wykonawca oferuje materiat rownowazny w stosunku do wskazanego w
dokumentacji, informacja o tym musi znalez¢ si¢ w kosztorysie ofertowym - nalezy poda¢ nazwe
materiatu rownowaznego. W przypadku braku wskazania materiatu wykonawca hedzie
obowiazany dostarczy¢ materiaty zgodne z dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia.

- Ewentualny rabat lub upust nalezy uja¢ w poszczegdlnych cenach jednostkowych w kosztorysie
ofertowym.

- Zataczony przez wykonawce kosztorys ofertowy nie bedzie okres$lat zakresu rzeczowego
zobowigzania wykonawcy, ale bedzie stanowit jedynie podstawe do badania wysokosci ceny oferty

W formularzu oferty nalezy poda¢ cene netto obliczong w kosztorysie ofertowym, stawke i kwote
podatku VAT oraz cene brutto.
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- Ceny musza by¢ wyrazone w ztotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z doktadnoscig do
dwaoch miejsc po przecinku.

- W formularzu oferty nalezy podac cene netto, kwote i stawke podatku VAT oraz cene brutto. Tak
wyliczona cena stanowi cene oferty.

- Ceny muszg by¢ wyrazone w ztotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku.

- Jezeli ztozona oferta powodowac bedzie powstanie obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspdlnotowego nabycia
towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarow i
ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy

wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych

norm.

10.1 USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami ).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 )

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm. )

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2086 )

10.2 ROZPORZADZENIA
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE ( Dz. U. Nr.
209, po. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany( Dz. U. Nr. 209, poz. 1780 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogdInych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. Nr. 120, poz. 1126 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U.
Nr 198, poz. 2041 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy infrastruktury oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 198, poz.
2042).

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, ( (tom I, Il Ill, IV, V'),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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